

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DOS LICITANTES NA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA “URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ALMIR FREIRE, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN”.**

**1. DA ABERTURA DA SESSÃO**

HOJE, 26 DE ABRIL DE 2018 (26/04/2018), ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RN, REUNIU-SE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 001/2018, DE 03 DE JANEIRO DE 2018, COMPOSTA PELOS SEGUINTE MEMBROS: FRANCISCO CLÁUDIO GOMES DE SOUZA (**PRESIDENTE**), LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERNANDES (**MEMBRO**) E FLAVIA CRISTINA FERREIRA DE FARIAS (**MEMBRO**), PARA NOS TERMOS DISCIPLINARES DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018, PROCEDER COM O RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DAS EMPRESAS PRESENTES.

**2. LICITANTES PRESENTES**

NA OPORTUNIDADE, EM DECORRÊNCIA DA AMPLA DIVULGAÇÃO, ESTAVAM PRESENTES AS EMPRESAS LISTADAS ABAIXO, SENDO QUE 03 (TRÊS) EMPRESAS SE FIZERAM PRESENTES NO ATO DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO E 06 (SEIS) PROTOCOLARAM SEUS ENVELOPES, QUE ASSIM FICARAM REGISTRADOS:

FORNECEDORES PARTICIPANTES	
Licitante	Representante
Razão Social / CNPJ	Nome / Identidade / Emissor
ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME / 19.657.875/0001-99	WHARTON NASCIMENTO SILVA / 1.959.746 - SSP/RN
CONSTRUTORA DANTAS LTDA / 97.519.353/0001-34	RAFAEL MOREIRA DANTAS / 2.821.083 - SSP/RN
ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELLI / 18.659.632/0001-27	JOSE GILSON LEITE PINTO / 737.608 - SSP/RN
ENGEMAX ENGENHARIA / 18.716.666/0001-06	PROTOCOLOU
ACF CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS / 07.161.258/0001-19	PROTOCOLOU
LM CONSTRUÇÕES / 28.886.148/0001-94	PROTOCOLOU
P&A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - LTDA ME / 17.707.527/0001-53	PROTOCOLOU
RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO EIRELLI EPP / 10.458.681/0001-90	PROTOCOLOU
ESTILO CONSTRUÇÕES LTDA / 00.820.144/0001-94	PROTOCOLOU
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMER. DA CONST. LTD / 07.275.651/0001-33	AUSENTE

**3. DO CREDENCIAMENTO**

DEU-SE INÍCIO AO CERTAME COM O CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES, QUE APÓS VISTAS E RUBRICADOS PELAS EMPRESAS E CPL, VERIFICOU-SE QUE AS MESMAS ESTAVAM APTAS PARA A PRÓXIMA FASE.

**4. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO**

ANTES DO INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO O PRESIDENTE COMUNICOU AOS LICITANTES QUE, POR MOTIVO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO ESTÁ PASSANDO POR MUDANÇAS E NÃO PODER TER SIDO EMITIDA A CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO PARA TODAS AS EMPRESAS QUE VIERAM BUSCAR, ESSA CPL ESTÁ DESCONSIDERANDO A APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ITEM 9.1.2 “f”. DANDO CONTINUIDADE AO CERTAME FOI ABERTO OS ENVELOPES DE




Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS**  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / PREGOEIRO  
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59.270-000  
CNPJ: 08.002.404/0001-26 / Telefone: (84) 3253-2209  
<http://www.licitacoes.bomjesus.rn.gov.br>


**ATA DA SESSÃO  
TOMADA DE PREÇO  
Nº. 002/2018**

HABILITAÇÃO DAS LICITANTES, QUE APÓS ANALISADAS E RUBRICADAS PELOS LICITANTES E COMISSÃO, NÃO FORAM FEITOS QUESTIONAMENTOS. DIANTE DA QUANTIDADE DE DOCUMENTOS E DA COMPLEXIDADE DOS MESMOS A CPL DECIDIU POR SUSPENDER O CERTAME PARA ANÁLISAR DETALHADAMENTE TODA DOCUMENTAÇÃO. DIANTE DISSO, FEZ A JUNÇÃO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS, LACRANDO OS MESMOS, APÓS RUBRICADOS PELOS LICITANTES PRESENTES. FICANDO A DECISÃO DOS HABILITADOS PARA POSTERIOR DATA A SER DIVULGADO EM DIÁRIO OFICIAL.

#### **5. DA DECISÃO DO PRESIDENTE DA CPL**


NADA MAIS HAVENDO A REGISTRAR O SENHOR PRESIDENTE ENCERROU A SESSÃO, ORDENANDO QUE FOSSE LAVRADA ESTA ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA FOI ASSINADA PELOS MEMBROS DA CPL E LICITANTES PRESENTES.

  
FRANCISCO CLÁUDIO GOMES DE SOUZA  
PRESIDENTE DA CPL

  
FLÁVIA CRISTINA FERREIRA DE FARIAS  
MEMBRO

  
LUIZ ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERNANDES  
MEMBRO

#### **LICITANTES PRESENTES:**

  
\_\_\_\_\_  
ÁGIL CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME / 19.657.875/0001-99

  
\_\_\_\_\_  
CONSTRUTORA DANTAS LTDA / 97.519.353/0001-34

  
\_\_\_\_\_  
ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELLI / 18.659.632/0001-27